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BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI
PENGADAAN PERPANJANGAN PENDAMPINGAN OPERASIONAl DAN ANALISIS SISTEM PSAK 109

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk
No.B.617.BA-PlOIIGP/PTT/06/2024

Denganini menerangkanbahwapada tanggal14 Juni 2024 telah dilaksanakanKlarifikasidan Negosiasiuntuk
Pengadaan Perpanjangan PendampinganOperasional dan Analisis Sistem PSAK 109 dengan PT. Nexia
IndonesiaAdvisoryServicesdenganpenjelasansebagaiberikut:

PT. Nexia Indonesia Advisory Services
menawarkan harga total sebesar
Rp.1.061.556.810,- untuk keseluruhan
Pengadaan Perpanjangan Pendampingan
Operasionaldan Analisis Sistem PSAK 109
sesuaiTOR.

PT. Nexia IndonesiaAdvisory Services dapat menurunkan
harga total sebesar Rp.1.030.000.000,- untuk keseluruhan
PengadaanPerpanjanganPendampinganOperasional dan
AnalisisSistemPSAK109sesuaidokumenTOR

BRI menawar harga sebesar Rp.758.292.000,- untuk
keseluruhanpengadaan

PT. Nexia Indonesia Advisory Services belum dapat
menerimapenawaranBRI, namundapat menurunkanharga
total menjadisebesarRp.1.000.000.000,- untuk keseluruhan
PengadaanPerpanjanganPendampinganOperasional dan
AnalisisSistemPSAK109sesuaidokumenTOR

BRI menawar harga sebesar Rp.812.500.000,- untuk
keseluruhanpengadaan

PT. Nexia Indonesia Advisory Services belum dapat
menerima penawaran BRI namun dapat menurukanharga
total menjadi sebesar Rp.821.000.000,- untuk keseluruhan
PengadaanPerpanjanganPendampinganOperasional dan
AnalisisSistemPSAK109sesuaidokumenTOR.

Panitia pengadaan akan mengajukan harga penawaran
terendah dari PT. Nexia Indonesia Advisory Services
sebesar Rp.821.000.000,- kepada pejabat pemutus untuk
mendapatkanpersetujuan

Keterangan :
1. HarganegosiasitersebuttermasukPPNserta pajak-pajakyangberlaku.
2. Ruang Lingkup pengadaan sesuai dengan dokumen TOR, Penawaranyang diberikan oleh PT. Nexia

IndonesiaAdvisoryServicesdenganpenegasansbb :
PendampinganoperationaldananalisisEOM.
Pendampinganoperationaldananalisisaudit dan validasi.

Panitia



Pendampingan remodel.
Pendampingan pembuatan laporan tambahan.
Perubahan minor.
Performance tuning
Pendampingan operasional di Perusahaan Anak dan UKLN
Perusahaan Anak yang dimaksud adalah sbb :

Bank Raya
BriLife
BRIFinance

T K· bbenaga eqa s
Role Mandays

Project Manager 10
Senior Business Analyst 32
Junior Business Analyst 80
Lead Developer 70
Developer 81
Quality Assurance 33
Total 306

Total Mandays tersebut tldak bersitat mengikat, Pelaksana Pekerjaan bertanggung jawab untuk
memberikan deliverable pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang disampaikan dalam TOR tanpa
adanya tambahan biaya.

3. Jangka Waktu Pekerjaan selama 1 (satu) tahun untuk Periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31
Desember 2024.

4. Tata cara pembayaran
Pembayaran nilai pekenaan total sebesar Rp.821.000.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta
Rupiah) akan dibayarkan bertahap setiap 3 bulan dibelakang sesuai mandays yang digunakan dan
disetujui BRI dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan per 3 (tiga) Bulanan yang
ditandatangani oleh BRI dalam hal ini pejabat Divisi FMA dan Pelaksana Pekerjaan.

5. Pelaksana Pekerjaan menjamin bahwa penunjukan ybs. sebagai pelaksana pekerjaan dan dalam
melaksanakan pekerjaan mengedepankan prinsip profesionalitas Good Coorporate Govemance (GCG) dan
bebas dan unsur Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran
tersebut, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.

6. Dalam rangka Penerapan GCG, Pelaksana Pekerjaan (perwakilannya atau agen, atau affiliasi dan
Pelaksana Pekerjaan) tidak diperkenankan mengikat atau mencoba melakukan pemberian hadiah, komisi,
rabat, atau bentuk-bentuk lainnya kepada BRI (pejabaUpekerja BRI) yang berkaitan dengan pelaksanaan
pekerjaan yang diatur dalam SPK. BRI dapat mengakhiri SPK, baik seluruhnya maupun sebagian, apabila
BRI berdasarkan alasan yang jelas menemukan bahwa Pelaksana Pekerjaan telah bekerjasama atau
mencoba untuk bekerjasama dalam rangka pemberian hadiah atau komisi. Ketentuan ini dapat berlaku
sebaliknya.

7. Dokumen ini mengikat setelah mendapat persetujuan dari pejabat pemutus yang berwenang dan
memenuhi ketentuan yang berlaku di BRI.

8. Dokumen ini menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dokumen-dokumen pengadaan
sebelumnya.

9. Pelaksana Pekerjaan tidak diperkenankan memesan barang I melaksanakan pekerjaan sebelum terbit SPK
BRI.

RekananPanitia

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), lbk.



Demikian Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi yang dilaksanakan ini dibuat dan dapat dijadikan sebagai
bukti yang sah dan disetujui oleh pihak yang terlibat serta dipergunakan seperlunya, salah satunya sebagai
bahan pertimbangan I usulan kepada Pejabat yang berwenang.

Jakarta, 14 Juni 2024

PANITIA PENGADAAN KANTOR PUSAT
DIVISI PENGADAAN BARANG DAN JASA
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Lampiran Rincian Biaya Penqadaan Perpanjanqan Pendampinqan Operasional dan Analisis Sistem
PSAK 109

Role Jumlah Mandays Rate TotalMandavs
Project Manager 10 2.402.629 24.026.290
Senior Business Analyst 32 3.203.507 102.512.224
Junior Business Analyst 80 2.402.629 192.210.320
Lead Developer 70 4.004.383 280.306.810
Developer 81 2.402.630 194.613.030
Quality Assurance 33 828.222 27.331.326
Total 306 821.000.000

Pan~~ I J~_l I I~I \j Rekanan IY: I

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.



~

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR PUSA T

Jalan Jenderal Sudirrnan No. 44 - 46 Tromol Pos 1094/1000 Jakarta 10210
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Facsimile: 2500077, Kawat: KANPUSBRI
Telex: 65293, 65301, 65456, 65459,65461

Website: www.bri.co.id

DAFTAR HADIR
RAPAT KLARlFIKASI DAN NEGOSIASI

PENGADAAN PERPANJANGAN PENDAMPINGAN OPERASIONAL DAN ANALISIS SISTEM
PSAK 109

PT. BANK RAKYAT INDONESIA ~PERSERO), TBK

Rapat : Pengadaan Perpanjangan Pendampingan Operasional dan Analisis Sistem PSAK 109
Hari/Tanggal : Jurnat 114 Juni 2024
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