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I. Latar Belakang 

1. Melalui Nota Dinas No. B.38.e-TRY/BBM/APM/11/2025 tanggal 07 November 2025, TRY 

Group telah menyampaikan permohonan pengadaan jasa konsultan perencana renovasi dan 

relokasi ruang kerja Treasury Group dari BRI 2 lantai 3 ke BRI I lantai 8. 

2. Melalui Nota Dinas No. B.400.e-FAG/FAM/AQU/11/2025 Tanggal 20 November 2025, Group 

Head Fixed Assets Management telah memberikan persetujuan terkait Izin Pengadaan Jasa 

Konsultan Perencana Renovasi Treasury Business Group di Gedung BRI I Lantai 8. 

II. Konsep Renovasi 

1. Rencana Layout 

 

2. Konsep Desain 3D 
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3. Rencana Ruang Lingkup Renovasi 

• Lobby Security dan Sekretaris 

• Area Showcase dan Lounge 

• 2 Ruang Rapat 

• 1 Ruang Group Head 

• Dealing room yang mencakup: 
o 3 ruangan Department Head 
o Meja Pekerja TRY kapasitas 77 orang 
o Meja Pekerja LFM kapasitas 5 orang 
o Meja Pekerja MPE dan Compliance kapasitas 3 orang 

• Ruangan Pantry dan Relaksasi 

• Ruang Server, Ruang RTGS & Confidential, dan Ruang Nursery 

• Mushola 

 

III. Jangka Waktu Pekerjaan 

Renovasi ruang kerja Treasury Business Group di Gedung BRI I lantai 8 agar dapat diselesaikan dalam 

jangka waktu maksimal 120 hari kalender. 
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