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Putusan Hasil Pengadaan Headset dan Telp set AVAYA untuk see Division,
II (sebelas) set.
12E'ebraari2024

I, Nota Dinas Divisi PLMNO.S.2905.e-PLM/SAS/PRO/I0/2023 tanggal 19Oktober 2023
2. Nota Dinas Divisi PLMNO.S.1686.e-PLM/STP/SUD/I0/2023 tanggal 23 Oktober 2023
3. Nota Dioas Divisi PLMNO.S.2991.e-PLM/SAS/PRO/I0/2023 tanggal 24 Oktober 2023
4. Nota Dinas Divisi PLMNO.R.2147.e-PLM/EST/NIT/I0/2023 tanggal30 Oktober 2023
5. Nota Dinas Divisi see NO.S.925.e-see/SOAIGIAlII/2023 tanggal 04 November 2023
6. Nota Dinas Divisi PLONo. S.5179.e-PLO/IGP/PTT/II 12023tanggal 22 November 2023
7. Nota Dinas Divisi PLONo. S.5656.e-PLO/IGP/PTT/12/2023tanggal 20 Desember 2023
8. Nota Dinas Divisi PLONo. S.5705.e-PLO/IGP/PTT/12/2023tanggal 22 Desember 2023
9. Penetapan HPS No. EST40007 tanggal 09 Januari 2024

10. Nota Dinas Divisi PLMNo. R.43.e-PLM/EST/NIT/OI/2024tanggallO Januari 2024
II. Nota Dinas Divisi PLMNo.S.88.e-PLM/STP/S'UDI01/2024tanggal12 Januari 2024

Menindaklanjuti permohonan Fixed Assets Management & Procurement Policy Division (Divisi PLM) point I (satu) tersebut di atas, bersama ini
kami mengusulkan Putusan Hasil Pengadaan Headset dan Telp set AVAYA untuk see Division dengan penjelasan sbb :

I. Persetujuan Pelaksanaan Pengadaan

o Persetujuan Izin Prinsip dan Alokasi Anggaran Pengadaan Headset dan Telp set AVAYA untuk see Division dari Division Head Fixed
AssetsManagement & Procurement Policy Division pada Nota Dinas point I (satu) di atas.

o Permohonan Pelaksanaan Pengadaan Headset dan Telp set AVAYA untuk see Division pada Nota Dinas point 3 (tiga) di atas.
o Anggaran yang digunakan untuk Pengadaan Headset dan Telp set AVAYA untuk see Division menggunakan mata Anggaran Eksploitasi 1

Siaya Pembelian Sarang Eksploitasi dengan no GLIWSS : 6080027000/SRI/O.0051.670.01.0229 sebesar Rp2.208.167.400,- (Dua Miliar
Dua Ratus Delapan Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) dari sebelumnya Rp988.490.000,- (Sembilan Ratus
Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN dan pajak lainnya.

o HPS ditetapkan oleh Divisi PLM mengacu pada HPS point 10 (sepuluh) di atas sebesar Rp2.150.169.900,- (Dua Miliar Seratus Lima
Puluh Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dari sebelumnya Rpl.045.800.000.- (Satu Milyar Empat Puluh
Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), sudah termasuk PPNdan pajak lainnya.

o Melafui Nota Dinas point 6 (enam) di atas, Department Head Procurement & LogistiCOperation Division telah menyetujui Izin Pelaksanaan
Pengadaan Headsetdan Telp set AVAYA untuk see Division yang diajukan oleh Panitia Pengadaan Kantor Pusat II.

o Pengadaan ini menggunakan metode Penunjukan Langsung kepada PT. Abdi Jaya Integra sebagaimana dalam Izin Pelaksanaan
Pengadaan pada Nota Dinas point 6 (enam) di atas.

2. Pelaksanaan Pengadaan

o Permintaan Penawaran Harga
Sesuai metode Penunjukan Langsung yang telah ditetapkan, Panitia Pengadaan Kantor Pusat II mengirimkan Surat Permintaan
Penawaran Harga (SPPH) pada tanggal 28 November 2024 kepada PT.Abdi Jaya Integra untuk dapat dilakukan klarifikasi & negosiasi.

o Klarifikasi dan Negosiasi
Klarifikasi dan negosiasi dengan PT.Abdi Jaya Integra dengan hasil sebagai berikut :

Rp22_Qa.187.400

o Serdasarkan hasil klarifikasi dan negosiasi tersebut di atas, terlihat bahwa belum tercapai kesepakatan harga karena masih di atas pagu
anggaran dan HPS. Sesuai ketentuan Juklak Pengadaan Sarang & Jasa SRI Tahun 2011 Sab IV butir 1.1.7.6 (halaman 4-(6) yang
berbunyi sbb : Dalam hal penawaran terendah dari Penyedia Sarang dan/atau Jasa melampaui HPS/OE dan pagu anggaran, maka
Panitia Pengadaan Sarang dan Jasa melakukan klarifikasi dan negosiasi dengan ketentuan apabila setelah dilakukan klarifikasi dan
negosiasi ternyata harga penawaran masih di atas HPS/OE dan pagu anggaran, maka Panitia Pengadaan Sarang dan Jasa harus
meminta persetujuan kepada Pejabat Yang Serwenang disertai pertimbangan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

o. Melaksanakan pengadaan sesuai jumlah anggaran yang ada;
o Penambahan anggaran; atau
o Pembatalan pengadaan Sarang dan/atau Jasa.

o Menindaklanjuti hal tersebut. melalui Nota Dinas point 7 (tujuh) di atas, Divisi PLO telah meminta Review HPS ke Divisi PLM dan melalui
Nota Dinas point 8 (delapan) di atas Divisi PLO meminta konfirmasi tindak lanjut Pengadaan Headset dan Telp set AVAYA untuk see
Division.

o Selanjutnya melalui Penetapan HPS point 9 (sembilan) di atas, Divisi PLM melalui Nota Dinas point 10 (sepuluh) diatas, Divisi PLM
menyampaikan Review HPS Pengadaan Headset dan Telp set AVAYA untuk see Division sebesar Rp2.150.169.900,- (Dua Miliar
Seratus Lima Puluh Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) sudah termasuk PPNdan pajak lainnya.

o Melalui Nota Dinas point II (sebelas) di atas, Divisi PLM menyampaikan persetujuan tambahan anggaran Pengadaan Headset dan Telp
set AVAYA untuk see Division sebesar Rp2.208.167.400,- (Dua Miliar Dua Ratus Delapan Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat
Ratus Rupiah) sudah termasuk PPN,

o Serdasarkan Tambahan Alokasi Anggara" dan Review HPS Divisi PLM tersebut di atas, kami melaksanakan klarifikasi dan negosiasi
kembali kepada calon pelaksana pekerjaan dengan perincian sbb :



- Selanjutnya Panitia Pengadaan akan mengusulkan kepada Pejabat yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan.

- Adapun mengenai ketentuan Jangka Waktu Pelaksanaan, Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tata Cara Pembayaran sesuai dengan
dokumen klarifikasiinegosiasi sebagaimana terlampir.

3. Hasil Pengadaan dan Pertimbangan

• Perbandingan antara anggaran, penetapan HPS dan harga hasil klarifikasi & negosiasi adalah sebagai berikut:

2.208.167.400 2.150.169.900 2.150.169.900 57.997.500 o
Cost Saving 2,63% 0,00%

• Nilai efisiensi yang dicapai dari pengadaan ini adalah cost saving harga hasil negosiasi terhadap anggaran yaitu sebesar Rp57.997.500,­
(Lima Puluh Tujuh Juta Sembllan Ratus Sembllan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) atau sebesar 2,63%.

• Dari data perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa total harga akhir hasil negosiasi telah lebih rendah dari anggaran sehingga
hasil pengadaan telah efisien.

Dengan mempertimbangkan bahwa pelaksanaan pengadaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengacu kepada
prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta harga akhir yang diperoleh merupakan harga terbaik saat pengadaan, dengan ini
Panitia Pengadaan Kantor Pusat II mengusulkan Putusan Hasil Pengadaan Headset dan Telp set AVAYA untuk sce Division dengan usulan
putusan sebagai berikut :

I. Menetapkan pelaksana pekerjaan kepada PT.Abdi Jaya Integra, beralamat di Sahid Sudirman Center Lt II, JI. Jendral Sudirman 86, Jakarta
Pusat, 10220,Tip. +622180631639.

2. Total biaya untuk Pengadaan Headset dan Telp set AVAYA untuk sec Division adalah sebesar Rp2.150.169.900,- (Oua Miliar Seratus Lima
Puluh Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) sudah termasuk PPNdan pajak-pajak yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas persetujuan dan perkenan 8apak kami sampaikan terima kasih.
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