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Jakarta, 28 Februari 2023
Nomor
Perihal

: 108/KPB-SPH/11/2023
: Surat Penawaran Harga

Kepada : Panitia Penqadaan Baranq/Jasa
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Kami yang bertandatangan di bawah ini menawarkan biaya pelaksanaan
Pekerjaan Pembangunan Gedung KANCA BRI Jakarta S. Parman - Regional
Office Jakarta 3 sesuai permintaan proposal PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk atau Berita Acara Aanwijzing (BAA) pada tanggal 10 Februari
2023 dan proposal kami selasa, 28 Februari 2023 (proposal finansial). Proposal
finansial ini untuk jumlah Rp. 56.038.350.000,- (Lima Puluh Enam Miliar Tiga
Puluh Oelapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu rupiah). Jumlah ini termasuk
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 390
(Tiga Ratus Sembilan Puluh) hari kalender.

BRI berhak menegosiasikan syarat dan kondisi yang tertera dalam
proposal finansial ini selama belum ditandatanganinya kontrak kerja antara BRI
dengan kami. Proposal finansial ini mengikat kami dan dapat diubah sesuai
negosiasi kontrak yang akan dilakukan. Surat penawaran ini berlaku sampai
dengan 29 April 2023.

Kami memahami sepenuhnya bahwa Saudara tidak terikat sehubungan
dengan penerimaan proposal ini. Jika terdapat pertanyaan silahkan
menghubungi kami (telpon).

Hormat kami,

Nama
Nama Rekanan
Alamat

: Hendra Lauwis
: PT. Karya Perdana Baru
: JI. Raya Pos Pengumben No. 36 Kelapa Dua -
Jakarta Barat
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BILL OF QUANTITY
PROYEK KANTOR CABANG BRI S. PARMAN
PAKET PEKERJAAN ARSlTEKTUR, INTERIOR, STRUKTUR & MEP

NO. DESCRIPTION JUMLAH

REKAPITULASI AKHIR

BILL NO.4 - PEKERJAAN PERSIAPAN, PRASARANA & PENUNJANG Rp. 2.500.000.000

BILL NO.2 - PEKERJAAN PONDASI & STRUKTUR

BILL NO. 2.1 - PEKERJAAN PONDASI TlANG PANCANG Rp. 1.294.300.000

BILL NO. 2.2 - PEKERJAAN TANAH Rp. 357.334.700

BILL NO. 2.3 - PEKERJAAN STRUKTUR Rp. 9.254.539.115

BILL NO.3 - PEKERJAAN ARSITEKTUR & FA<;:ADE

BILL NO. 3.1 - PEKERJAAN ARSITEKTUR Rp. 8.969.522.521

BILL NO. 3.2 - PEKERJAAN FA<;:ADE Rp. 4.073.60l.l51

BILL NO.4 - PEKERJAAN INTERIOR & FURNITURE Rp. 3.639.954.385

BILL NO.5 - PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING

BILL NO. 5.1 - PEKERJAAN SISTEM ELEKTRIKAL Rp. 6.753.608.984

BILL NO. 5.2 - PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIKA Rp. 1.994.678.351

BILL NO. 5.3 - PEKERJAAN SISTEM TATA UDARA Rp. 3.703.644.861

BILL NO. 5.4 - PEKERJAAN SISTEM PEMADAM KEBAKARAN Rp. 3.036.826.487

BILL NO. 5.5 - PEKERJAAN SISTEM PLUMBING Rp. 2.380.148.279

REKAPITULASI - 1 GEDUNGKANTORCABNGBRi
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BILL NO. 5.6 - PEKERJAAN SISTEM ELEVATOR Rp. 902.500.000

BILL NO. 5.7 - PEKERJAAN SISTEM GONDOLA Rp. 667.864.925

BILL NO.6 - PEKERJAAN AREA LUAR Rp. 957.230.750

BILL NO.7 - PEKERJAAN TAMBAHI KURANG Rp.

SUBTOTAL Rp. 50.485.754.508

DlBULATKAN Rp. 50.485.000.000

PPN 11% Rp. 5.553.350.000

TOTAL 56.038.350.000
Dipindahkan keSural Penawaran

Jakarta, 28 Februari 2023
PT. KARYA PERDANA BARU

ContliCtoll.SlIpphti T

HENDRA LAUWIS
DIREKTUR
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